

V.1341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1341/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği (yonu taşı hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1691,58	0,00	0,00
2016	609,90	0,00	0,00
2020	930,39	0,00	0,00
2015	540,63	0,00	0,00
2019	816,10	0,00	0,00
2017	659,30	0,00	0,00
2013	467,13	0,00	0,00
2022-3	2187,29	0,00	0,00
2023-2	4771,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1716,80	0,00	0,00
2023-1	3357,73	0,00	0,00
2021	1102,53	0,00	0,00
2014	515,83	0,00	0,00
2018	728,53	0,00	0,00

V.1341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1340/1 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 şartlarına uygun olarak tonozun iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	17,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.