

V.1342/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1342/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	407,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1921,04	0,00	0,00
2018	638,53	0,00	0,00
2014	450,20	0,00	0,00
2020	816,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1510,55	0,00	0,00
2015	472,19	0,00	0,00
2023-2	4190,46	0,00	0,00
2023-1	2945,23	0,00	0,00
2022-1	1485,33	0,00	0,00
2019	717,10	0,00	0,00
2016	533,96	0,00	0,00
2021	967,53	0,00	0,00
2017	577,74	0,00	0,00

V.1342/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1340/1 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması, işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 şartlarına uygun olarak iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Poz no: V.1340 gibidir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1342/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.