

V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1342/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1613,09	0,00	0,00
2015	498,59	0,00	0,00
2014	477,19	0,00	0,00
2022-3	2025,54	0,00	0,00
2023-1	3094,73	0,00	0,00
2016	561,29	0,00	0,00
2023-2	4335,15	0,00	0,00
2022-1	1551,06	0,00	0,00
2013	430,04	0,00	0,00
2018	667,38	0,00	0,00
2019	738,51	0,00	0,00
2021	1004,29	0,00	0,00
2017	600,54	0,00	0,00
2020	853,70	0,00	0,00

V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş tonoz yapılması, işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1340 şartlarına uygun olarak iç yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Poz no: V.1340 gibidir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1342/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.