

## V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1345/B

**Tanımı** Hidrolik kiraç harcı ileyonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	887,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2404,19	0,00	0,00
2013	684,30	0,00	0,00
2022-3	3127,41	0,00	0,00
2018	1035,13	0,00	0,00
2014	758,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1562,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	6750,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2466,21	0,00	0,00
2017	933,06	0,00	0,00
2020	1325,39	0,00	0,00
2015	792,30	0,00	0,00
2023-1	4800,98	0,00	0,00
2019	1146,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ile yonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların bir-birine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.  
NOT : Taş bedeli poz no: V.1344 gibidir.

## V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.