

## 74.013.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.013.0033 (15.160)</b>
<b>Tanımı</b>	Batardolar için kil hazırlanması ve yerine konması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	59,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	38,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	101,25	0,00	0,00
2015	43,13	0,00	0,00
2016	55,50	0,00	0,00
2013	34,88	0,00	0,00
2018	68,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	187,50	0,00	0,00
2019	86,25	0,00	0,00
2021	123,38	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2023-2	562,50	0,00	0,00

## 74.013.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hazırlanan kilin ocaktan alınması, vasıtalara yüklenip boşaltılması, istenilen şekilde serilip, sıkıştırılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (kilin taşınması hariç) m<sup>3</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ:

Projesine göre konan kum-çakıl, m<sup>3</sup>'ü üzerinden ölçülür, sıkışma kabul edilmez.

## 74.013.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0001		EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI	m <sup>3</sup>	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.