

74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.030.0010 (16.111)

Tanımı Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	32,82	0,00	0,00
2022-1	126,05	0,00	0,00
2016	34,30	0,00	0,00
2024	475,38	0,00	0,00
2013	31,54	0,00	0,00
2017	41,47	0,00	0,00
2023-1	235,60	0,00	0,00
2023-2	313,31	0,00	0,00
2021	71,81	0,00	0,00
2020	64,21	0,00	0,00
2018	46,49	0,00	0,00
2019	55,27	0,00	0,00
2014	35,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0001	16.101	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)	m ³	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.