

## 74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.030.0010 (16.111)</b>
<b>Tanımı</b>	Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan)
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	41,47	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	34,30	0,00	0,00
2014	35,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	46,49	0,00	0,00
2015	32,82	0,00	0,00
2021	71,81	0,00	0,00
2022-1	126,05	0,00	0,00
2023-1	235,60	0,00	0,00
2023-2	313,31	0,00	0,00
2020	64,21	0,00	0,00
2013	31,54	0,00	0,00
2019	55,27	0,00	0,00

## 74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0001	16.101	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)	m <sup>3</sup>	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.