

74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.030.0012 (16.113)

Tanımı Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan ve Denizden)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	34,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	138,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	35,72	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	60,70	0,00	0,00
2021	79,36	0,00	0,00
2014	38,12	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	45,29	0,00	0,00
2020	70,52	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	259,57	0,00	0,00
2023-2	349,92	0,00	0,00
2016	37,64	0,00	0,00
2018	50,82	0,00	0,00

74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0005	16.105	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden)	m ³	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.