

## 74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.030.0012 (16.113)

**Tanımı** Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan ve Denizden)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	45,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	35,72	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,00	0,00	0,00
2016	37,64	0,00	0,00
2018	50,82	0,00	0,00
2014	38,12	0,00	0,00
2020	70,52	0,00	0,00
2019	60,70	0,00	0,00
2021	79,36	0,00	0,00
2022-1	138,19	0,00	0,00
2023-1	259,57	0,00	0,00
2023-2	349,92	0,00	0,00

## 74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0005	16.105	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden)	m <sup>3</sup>	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.