

74.042.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.042.0002	(17.103)
Tanımı	30 cm kalınlıkta kuru pere	
Birimi	m ²	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	103,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	194,15	0,00	0,00
2017	61,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	88,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	387,90	0,00	0,00
2023-2	599,04	0,00	0,00
2018	70,53	0,00	0,00
2013	37,58	0,00	0,00
2021	125,71	0,00	0,00
2016	57,11	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	45,41	0,00	0,00
2014	41,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

74.042.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesine göre kaplanan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.042.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	0,350000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.