

## 74.004.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.004.0011

**Tanımı** BETONİYER

**Birimi** Saat

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	65,92	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	124,44	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	78,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	244,78	0,00	0,00
2023-2	383,70	0,00	0,00

## 74.004.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.004.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1033	03.024	Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik)	Adet	0,000346
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,140000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.