

55.115.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1350

Tanımı Batardolar için kil

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	19,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	73,91	0,00	0,00
2023-2	109,38	0,00	0,00
2021	24,08	0,00	0,00
2022-1	37,26	0,00	0,00

55.115.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.210.7730 ve 55.210.7740'deki şartlarda yapılmış batardolarda iş başındaki kil temin ve tedarikiyle yerine konması ve tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil nakliye hariç yerine konmuş kilin beher metreküp fiyatı. m³

NOT: Baraj ana gövdesi inşaatı için yapılan bilûmum batardoların herhangi bir malzemesi «Batardolar için kil» pozu ile ödenmeyip kazı ve malzeme cinsine bađlı olarak ilgili «Kazı işleri fiyatları» ile ödenir.

55.115.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İş başına kil malzemesi temini karşılığı:		
55.108.1010		Makina ile kil ve benzeri bağlayıcı malzeme hazırlanması	m ³	1,000000
		Yerine konması ve tokmaklanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.