

## 74.004.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.004.0014

**Tanımı** ARAZÖZ

**Birimi** Saat

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	142,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	73,86	0,00	0,00
2023-1	264,61	0,00	0,00
2023-2	351,94	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	81,69	0,00	0,00

## 74.004.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.004.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1059	03.038	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,156000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.