

74.077.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.077.0002 (20.022/1b)
Tanımı	12" / 10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	575,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	259,03	0,00	0,00
2018	208,43	0,00	0,00
2020	303,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	363,80	0,00	0,00
2023-1	1128,33	0,00	0,00
2023-2	1732,49	0,00	0,00
2024	2810,50	0,00	0,00

74.077.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	1,800000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	31,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	1,800000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,800000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,800000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.