

74.077.0103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.077.0103

Tanımı 68" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ

Birimi Adet

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	3867,40	0,00	0,00
2022-1	7321,65	0,00	0,00
2021	4629,46	0,00	0,00
2023-1	14360,44	0,00	0,00
2023-2	22049,95	0,00	0,00

74.077.0103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	22,910000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	394,490000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	22,910000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	22,910000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	22,910000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	22,910000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	45,810000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.