

74.077.0104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.077.0104

Tanımı 68" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ

Birimi Adet

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	5044,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	4214,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	15646,30	0,00	0,00
2023-2	24023,96	0,00	0,00
2022-1	7977,89	0,00	0,00

74.077.0104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	24,960000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	429,840000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	24,960000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	24,960000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	24,960000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	24,960000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	49,920000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.