

## 74.005.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.005.0013

**Tanımı** OTO TRAYLER

**Birimi** Saat

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	301,24	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	324,99	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	589,07	0,00	0,00
2023-1	1073,59	0,00	0,00
2023-2	1337,79	0,00	0,00

## 74.005.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.005.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1183	03.099	Oto treyler (takriben 300 HP gücünde)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	25,650000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	5,130000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,440000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.