

74.077.0095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.077.0095

Tanımı 60" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ

Birimi Adet

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	5870,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	3100,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	3712,01	0,00	0,00
2023-1	11514,78	0,00	0,00
2023-2	17680,49	0,00	0,00

74.077.0095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	18,370000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	316,310000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	18,370000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	18,370000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	18,370000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	18,370000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	36,730000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.