

## V.1168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1168

**Tanımı** Yonu taşından çekirdekli minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	683,45	0,00	0,00
2017	947,61	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1161,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	882,25	0,00	0,00
2022-1	2427,00	0,00	0,00
2023-1	4855,64	0,00	0,00
2014	754,74	0,00	0,00
2023-2	6869,26	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	3135,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2428,16	0,00	0,00
2021	1589,06	0,00	0,00
2018	1047,68	0,00	0,00
2015	789,38	0,00	0,00
2020	1342,35	0,00	0,00

## V.1168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolca belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1165 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1166 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.