

## V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1168/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından çekirdekli minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	949,79	0,00	0,00
2022-3	3141,60	0,00	0,00
2013	684,36	0,00	0,00
2022-2	2434,48	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	4862,63	0,00	0,00
2018	1050,05	0,00	0,00
2014	755,71	0,00	0,00
2023-2	6881,76	0,00	0,00
2021	1592,21	0,00	0,00
2019	1164,96	0,00	0,00
2020	1344,94	0,00	0,00
2016	883,95	0,00	0,00
2022-1	2432,38	0,00	0,00
2015	790,54	0,00	0,00

## V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolca belirtilecek basamakların poz no: V.1166/A şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1165/A şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1166 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.