

74.077.0105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.077.0105

Tanımı 68" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ

Birimi Adet

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	8305,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	4387,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	16285,01	0,00	0,00
2023-2	25004,96	0,00	0,00
2021	5251,49	0,00	0,00

74.077.0105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	25,980000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	447,490000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	25,980000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	25,980000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	25,980000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	25,980000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	51,970000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.