

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1603

Tanımı Mermerden her genişlikte mevcut basamak veya brdr tařının ıslahı ve yerine konması iřçilięi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Mdrlę


Fasikl

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	902,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	590,05	0,00	0,00
2016	327,55	0,00	0,00
2014	279,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	388,69	0,00	0,00
2020	498,81	0,00	0,00
2013	252,86	0,00	0,00
2015	292,93	0,00	0,00
2019	432,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	351,69	0,00	0,00
2022-2	913,93	0,00	0,00
2022-3	1175,70	0,00	0,00
2023-1	1820,76	0,00	0,00
2023-2	2562,69	0,00	0,00

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601 şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1600 gibidir.

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.