

V.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1607

Tanımı En çok üç parçalı, mevcut mermer ayna taşının yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	253,34	0,00	0,00
2017	227,51	0,00	0,00
2020	335,41	0,00	0,00
2014	173,58	0,00	0,00
2016	211,93	0,00	0,00
2013	156,74	0,00	0,00
2015	184,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	2900,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	622,65	0,00	0,00
2021	401,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	801,49	0,00	0,00
2023-1	1239,23	0,00	0,00
2019	290,48	0,00	0,00
2022-1	612,51	0,00	0,00
2023-2	1768,01	0,00	0,00

V.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir.

V.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.