

## V.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1609

**Tanımı** Mermerden çimentolu, horosan harç dolgulu,yazı veya nebatî tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	2050,33	0,00	0,00
2022-3	9260,08	0,00	0,00
2018	3118,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2629,26	0,00	0,00
2020	3969,15	0,00	0,00
2015	2363,90	0,00	0,00
2019	3438,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	7179,51	0,00	0,00
2023-2	20219,73	0,00	0,00
2023-1	14339,20	0,00	0,00
2021	4688,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2264,38	0,00	0,00
2022-1	7165,36	0,00	0,00
2017	2824,93	0,00	0,00

## V.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1608 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden poz no: V.0118 deki çimentolu horasan harç dolgulu yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir.

NOT : Poz no: V.1604 gibidir.

## V.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,030000
V.0118		Horasan harcı yapılması	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Desen Çizme-Kanal Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	48,000000
		Dolgu Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.