

74.090.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.090.0014	(23.401/1)
Tanımı	Çelik boru kazıklar için çarık yapılması ve yerine konması	
Birimi	kg	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	21,81	0,00	0,00
2013	7,90	0,00	0,00
2022-1	54,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	28,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	19,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	12,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	10,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	8,89	0,00	0,00
2018	15,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	9,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,61	0,00	0,00
2023-2	132,93	0,00	0,00

74.090.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(t) mm et kalınlıklı elik boru kazıklara projesine gre arık yapılması, yerine konması, her trl malzeme ve iřilik, alet ve avadanlık, řantiye ii yatay ve dřey tařımalar, yklenici krı ve genel giderler dhil, Kg. fiyatı:
L:

Yerine konan imalatın kg.'ı zerinden llr.

74.090.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	1,100000
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,550000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.