

## 74.090.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.090.0020</b>	<b>(23.407)</b>
<b>Tanımı</b>	Baba ankraj düzeni ve palplanj gergi çubuklarının yerine konması	
<b>Birimi</b>	kg	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,31	0,00	0,00
2022-1	1,69	0,00	0,00
2023-1	3,38	0,00	0,00
2023-2	5,19	0,00	0,00
2021	1,10	0,00	0,00
2019	0,79	0,00	0,00
2016	0,49	0,00	0,00
2018	0,60	0,00	0,00
2015	0,39	0,00	0,00
2017	0,54	0,00	0,00
2020	0,91	0,00	0,00
2024	8,58	0,00	0,00

## 74.090.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre baba, ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının yerine konması, gergi çubuklarının gerilmesi, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kg. fiyatı:  
ÖLÇÜ:

Yerine konan baba, ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının kg.'ı üzerinden ölçülür.

## 74.090.0020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,010000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.