

74.101.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.101.0001 (34.004)
Tanımı	(0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	8,60	0,00	0,00
2020	17,86	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	34,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	15,55	0,00	0,00
2013	7,68	0,00	0,00
2016	10,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	12,84	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	11,48	0,00	0,00
2021	21,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	8,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	65,15	0,00	0,00
2023-2	93,14	0,00	0,00

74.101.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(0 - 0.250) tonluk taşlarla karadan anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması ve karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın taşınması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

74.101.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0014		(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.