

74.101.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.101.0011 (34.010/B)
Tanımı	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	18,25	0,00	0,00
2015	17,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	16,28	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	31,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	71,79	0,00	0,00
2018	26,49	0,00	0,00
2023-1	136,15	0,00	0,00
2023-2	193,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	42,90	0,00	0,00
2016	20,43	0,00	0,00
2020	36,90	0,00	0,00
2017	23,58	0,00	0,00

74.101.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(10 - 15) tondan büyük taşlarla karadan anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması ve karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın taşınması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

74.101.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0025		(10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0002		2,5 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,023000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.