

74.101.0017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.101.0017 (08.113)
Tanımı	Ocakta kalan kategori fazlası taş
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	8,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	12,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	10,26	0,00	0,00
2018	7,36	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	12,21	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,01	0,00	0,00
2023-2	32,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

74.101.0017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.101.0017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0015		(0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	0,400000
74.004.0006		TRAKTÖR BULDOZER	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.