

V.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1626

Tanımı Mermerden münhani veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1657,48	0,00	0,00
2015	997,86	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1118,93	0,00	0,00
2018	1348,84	0,00	0,00
2017	1201,01	0,00	0,00
2021	2350,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	3610,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	3600,01	0,00	0,00
2023-2	10418,01	0,00	0,00
2022-3	4678,99	0,00	0,00
2020	1911,91	0,00	0,00
2023-1	7289,23	0,00	0,00
2014	819,33	0,00	0,00
2013	739,24	0,00	0,00

V.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1625 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden münhani ve farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması ve yerine konması işçiliđi, {mermer bedeli hariç} her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1605 gibidir.

NOT : Poz no: V.1605 gibidir.

V.1626 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.