

74.004.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.004.0009
Tanımı	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	267,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	136,20	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	154,90	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	506,52	0,00	0,00
2023-2	691,31	0,00	0,00

74.004.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.004.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1030	03.021	Yükleyici (1 1/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)	Adet	0,000200
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,840000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,368000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.