

56.918.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.918.1000

Tanımı Çizgi usulü tohum ekimi

Birimi dekar

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	4225,00	0,00	0,00
2020	2276,25	0,00	0,00
2023-1	8450,00	0,00	0,00
2023-2	13875,00	0,00	0,00
2021	2777,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

56.918.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.918.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ekim yastıklarına çizgi açılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	40,000000
		Tohumların çizgilere atılması ve kapatılması		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	60,000000
		5 ton suyun 200 m.'ye kadar taşınarak yastıklara verilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.