

## 74.077.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.077.0032 (20.022/10g)</b>
<b>Tanımı</b>	30" / 20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	1529,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2896,31	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1303,89	0,00	0,00
2021	1831,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1049,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	5679,21	0,00	0,00
2023-2	8720,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 74.077.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	9,060000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	156,050000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	9,060000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	9,060000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	9,060000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	9,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	18,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.