

74.077.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|---------------------|
| Poz No | 74.077.0033 | (20.022/11b) |
| Tanımı | 32" / 10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ | |
| Birimi | Adet | |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) | |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1566,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 990,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7650,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3071,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4715,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 705,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 567,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 827,64 | 0,00 | 0,00 |

74.077.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 74.005.0014 | | KAYNAK MAKİNASI | Saat | 4,900000 |
| 10.160.1035 | 04.122 | Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563) | Adet | 84,420000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 4,900000 |
| 10.100.1056 | 01.405 | Makinist yardımcısı | Saat | 4,900000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 4,900000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 4,900000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 9,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.