

V.2027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027

Tanımı Sert ağaç (meşe 1.sınıf) tablaları ve fitilleri mevcut yıldız geçmeli parçalarla künde kari tabla yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	13286,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1483,29	0,00	0,00
2016	1652,04	0,00	0,00
2017	1777,75	0,00	0,00
2022-2	5109,06	0,00	0,00
2021	3004,63	0,00	0,00
2019	2185,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	6309,06	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	9572,50	0,00	0,00
2022-1	4709,60	0,00	0,00
2013	1284,44	0,00	0,00
2014	1412,88	0,00	0,00
2020	2544,06	0,00	0,00
2018	1982,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.2027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sert ağaçtan tablaları ve fitilleri mevcut yıldız geçmeli parçalarla poz no: V.2018 şartlarıyla kün-dekari tabla yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Poz no: V.2018 gibidir.

V.2027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m ³	0,030000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,500000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.