

74.025.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Poz No | 74.025.0003 | (16.050/13) |
| Tanımı | C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON | |
| Birimi | m ³ | |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) | |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 174,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 207,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 239,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 540,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 266,94 | 0,00 | 0,00 |

74.025.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.025.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.1503 | 04.042/03 | C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1) | m ³ | 1,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,400000 |
| 19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Saat | 0,010000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.