

V.0515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0515

Tanımı Bahçe toprağının elenmesi, serilip düzeltilmesi ve sıkıştırılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	600,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	131,63	0,00	0,00
2019	91,88	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	105,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	202,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,00	0,00	0,00
2022-3	262,50	0,00	0,00
2018	72,75	0,00	0,00
2022-1	202,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2024	1050,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.0515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bahçede mevcut veya idarenin uygun göreceđi en yakın mesafede bulunan toprađın kazılması, arabaya yüklenmesi, iş mahalline getirilmesi, elenmesi, toprak içindeki taş, ot vb. yabancı maddeler temizlendikten sonra gösterilen mahallere tabaka tabaka serilmesi, idarece verilecek detay projesine göre düzeltilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı

ÖLÇÜ: Elenerek serilen toprak m3 olarak hesaplanır.

NOT: Elenen ve serilmesi gereken yere serilen toprađın dışarıdan getirilmesi durumunda ayrıca el arabası ile nakliye bedeli ödenecektir.

V.0515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.