

52.170.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1127

Tanımı Sert keresteden yapı karkası yapılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	9188,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	4355,94	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	5208,91	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	16388,75	0,00	0,00
2023-2	18246,88	0,00	0,00

52.170.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde sert keresteden yapı karkası yapılması için gerekli her türlü işçilik; malzeme (Her türlü kereste, çivi, bulon, bağlantı levhası ve benzeri malzeme) ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil sert keresteden yapı karkası yapılması bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1126'daki gibidir.

52.170.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	1,050000
		Bağlama malzemesi karşılığı (çivi, bulon, demir levha ve benzeri)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik:		
		Dülger (yapılması)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.