

74.030.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.030.0007 (16.107)
Tanımı	Tetrapotların taşınması ve yerine konması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	45,33	0,00	0,00
2017	60,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	184,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	50,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	94,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	50,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	67,76	0,00	0,00
2021	105,81	0,00	0,00
2023-1	346,10	0,00	0,00
2023-2	466,56	0,00	0,00
2015	47,63	0,00	0,00
2019	80,93	0,00	0,00

74.030.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tetrapodların döküm sahasından istif sahasına ve istif sahasından poz yerine (denizden veya karadan) taşınması, deniz ve kara vasıtaları yardımıyla ve gereğinde anroşman dalgıçla düzeltilerek yerlerine, proje ve teknik şartname hükümlerine uyularak belirtildiđi şekilde konulması, gerektiđi taktirde yerlerinden kaldırılarak gerekli düzeltmenin yapılması ve yeniden yerlerine konulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yerine konan tetrapodların m³ 'ü üzeinden ölçülür.

74.030.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0005	16.105	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden)	m ³	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.