

## 74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.030.0008 (16.109)</b>
<b>Tanımı</b>	Prekast kirişlerin yerine konması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	62,15	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	42,26	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	22,64	0,00	0,00
2022-1	115,75	0,00	0,00
2017	37,01	0,00	0,00
2019	53,01	0,00	0,00
2015	27,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	229,88	0,00	0,00
2023-2	342,79	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00
2016	33,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	25,15	0,00	0,00

## 74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Prekast kirişlerin imal edildikleri yerden, projedeki yerlerine taşınması ve yerlerine konularak gerekli bağlantılarının yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yerlerine konulan prekast kirişlerinin m<sup>3</sup> 'ü üzerinden ölçülür.

## 74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.