

## 74.077.0108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.077.0108

**Tanımı** 80" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ

**Birimi** Adet

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	5172,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	19207,01	0,00	0,00
2023-2	29491,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	9792,59	0,00	0,00
2024	47841,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	6191,84	0,00	0,00

## 74.077.0108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	30,640000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	527,620000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	30,640000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	30,640000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	30,640000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	30,640000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	61,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.