

74.050.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.050.0003 (18.183)
Tanımı	Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	85,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	69,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	48,29	0,00	0,00
2021	154,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	53,91	0,00	0,00
2019	107,81	0,00	0,00
2013	43,60	0,00	0,00
2017	74,54	0,00	0,00
2020	126,56	0,00	0,00
2022-1	234,38	0,00	0,00
2023-1	468,75	0,00	0,00
2023-2	703,13	0,00	0,00

74.050.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

74.050.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.