

## V.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1172

**Tanımı** Yonu taşından, içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli müzeyyen barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2578,04	0,00	0,00
2022-2	8331,64	0,00	0,00
2018	3566,49	0,00	0,00
2017	3221,83	0,00	0,00
2021	5448,28	0,00	0,00
2023-2	23617,63	0,00	0,00
2013	2334,91	0,00	0,00
2020	4594,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	8320,05	0,00	0,00
2022-3	10758,96	0,00	0,00
2023-1	16656,36	0,00	0,00
2015	2702,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3032,66	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3976,30	0,00	0,00

## V.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1171 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli, müzeyyen, barok veya ampir minare külâhı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1171 gibidir.

NOT : Poz no: V.1171 gibidir.

## V.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	80,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.