

74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Poz No | 74.050.0009 | (18.189) |
| Tanımı | Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesi | |
| Birimi | m ² | |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) | |
| Fasiköl | Liman ve Deniz İnşaatı | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 31,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 62,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 93,75 | 0,00 | 0,00 |

74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dođal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesinin 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçölerek hesaplanır.

74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.