

## 74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.050.0009</b>	<b>(18.189)</b>
<b>Tanımı</b>	Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesi	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasiköl</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,81	0,00	0,00
2014	6,44	0,00	0,00
2015	7,19	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00
2021	20,56	0,00	0,00
2017	9,94	0,00	0,00
2016	9,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	155,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00

## 74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dođal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesinin 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçölerek hesaplanır.

## 74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.