

## 74.050.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.050.0010 (18.190)</b>
<b>Tanımı</b>	Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	39,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	31,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	54,66	0,00	0,00
2014	35,41	0,00	0,00
2020	92,81	0,00	0,00
2018	62,56	0,00	0,00
2019	79,06	0,00	0,00
2016	50,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	113,10	0,00	0,00
2022-1	171,88	0,00	0,00
2024	852,50	0,00	0,00
2023-1	343,75	0,00	0,00
2023-2	515,63	0,00	0,00

## 74.050.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi, çıkan malzemenin yol kenarına toplanması, inşaat yerindeki yükle-me, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kırmataş, şose ve asfalt sökülmesinin 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Sökülen yerin hacmi ölçülerek hesaplanır.

## 74.050.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.