

74.050.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.050.0011 (18.191)

Tanımı Bordür sökülmesi

Birimi m

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2,49	0,00	0,00
2022-1	7,81	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2,85	0,00	0,00
2020	4,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	2,31	0,00	0,00
2019	3,60	0,00	0,00
2021	5,14	0,00	0,00
2013	1,45	0,00	0,00
2023-1	15,63	0,00	0,00
2023-2	23,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	1,80	0,00	0,00

74.050.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bordürlerin sökölmesi, yol kenarına istif, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, bordür sökölmesinin 1 metre fiyatı
ÖLÇÜ : Yerinde ölçölerek hesaplanır.

74.050.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.