

V.1176/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1176/A

Tanımı Yonu taşından düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2016	757,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	648,19	0,00	0,00
2013	587,30	0,00	0,00
2021	1342,75	0,00	0,00
2018	885,83	0,00	0,00
2022-3	2648,96	0,00	0,00
2015	678,23	0,00	0,00
2017	801,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	5802,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2050,80	0,00	0,00
2023-1	4102,25	0,00	0,00
2022-2	2051,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1134,44	0,00	0,00
2019	981,89	0,00	0,00

V.1176/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1176 şartları ile kurşunlu kenetli yonu taş düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği taş bedeli hariç, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından, köprü, şadırvan, havuz gibi imalatlarda kullanılan taş bedeli ise sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1176/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.