

## V.1176/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1176/A2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	758,93	0,00	0,00
2023-2	5812,53	0,00	0,00
2013	588,41	0,00	0,00
2018	887,73	0,00	0,00
2017	802,93	0,00	0,00
2014	649,48	0,00	0,00
2019	983,85	0,00	0,00
2015	679,56	0,00	0,00
2021	1345,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1136,73	0,00	0,00
2023-1	4110,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2654,88	0,00	0,00
2022-1	2055,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2057,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.1176/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 şartları ile kurşunlu kenetli yonu taş düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi taş bedeli hariç, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından, köprü, şadırvan, havuz gibi imalatlarda kullanılan taş bedeli ise sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1176/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.