

74.103.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.103.0001	(34.204/1)
Tanımı	(0-0.250) ton taşlarla rıhtım altı anroşmanı	
Birimi	Ton	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	8,73	0,00	0,00
2022-1	35,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	7,86	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	11,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	8,81	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	18,30	0,00	0,00
2019	15,93	0,00	0,00
2023-1	66,79	0,00	0,00
2023-2	95,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	13,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	21,58	0,00	0,00
2016	10,45	0,00	0,00

74.103.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(0 - 0.250) tonluk taşlarla kara ve denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, yüklenip boşaltılması, proje ve şartnamelerine uygun olarak karadan ve denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

74.103.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.101.0001	34.004	(0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,800000
74.102.0004	34.104/1	(0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.